



## PT Mesin Kantong Ajaib

Jln. Trunojoyo No.11 Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung Jawa Barat  
40115  
Tel: +62 851-1771-2626  
alpha@thematic.com

# QUOTATION

QUO/2026/003  
Tanggal: 25 May 2026  
Berlaku: 14 hari  
Durasi: ± 8 bulan

### Kepada Yth.

Pak Anton

Lotus

-

### Perihal

Sistem EKP — Travel & Pariwisata ERP

No	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Fase 1 Core (Multi-role auth Dashboard terpusat Manajemen cabang & unit)	1	item	70.000.000	70.000.000
2	Fase 2 — CS + Invoice AI	1	item	205.750.000	205.750.000
3	Fase 3 — Contract AI	1	item	50.000.000	50.000.000
4	Fase 4 — Finance dashboard	1	item	85.000.000	85.000.000
5	Fase 5 — tour and travel website include Quotation + Export + Hotel API + Allotment	1	item	137.350.000	137.350.000
Subtotal					Rp 548.100.000
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 548.100.000</b>

### Termin Pembayaran

- 30% (Rp 164.430.000) — sebagai DP sebelum pengerjaan
- 40% (Rp 219.240.000) — saat progress mencapai 80%
- 30% (Rp 164.430.000) — saat selesai UAT

## Catatan & Ketentuan

1.	Penerima jasa wajib berkoordinasi aktif dengan penyedia jasa selama masa pengerjaan berlangsung.
2.	Estimasi durasi pengerjaan: sesuai dengan timeline
3.	Koordinasi rutin dilakukan minimal 1 (satu) kali per 2 minggu hingga proyek dinyatakan selesai.
4.	Perubahan menyeluruh terhadap ruang lingkup (scope) proyek dianggap sebagai proyek baru dan dikenakan biaya terpisah.
5.	Timeline dapat disesuaikan apabila terdapat hambatan di luar kendali kedua pihak, termasuk keterlambatan dari pihak ketiga seperti layanan kurir, penyedia server, atau instansi terkait.
6.	Seluruh ketentuan berlaku sepanjang masa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
7.	Revisi minor (bukan penambahan atau perubahan fitur utama) diberikan maksimal 3 (tiga) kali.
8.	Masa pengujian (UAT) adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima (BAST), disertai garansi perbaikan bug selama 1 (satu) bulan setelah BAST.
9.	Proyek dinyatakan selesai apabila: (a) hasil pengujian telah memenuhi Goals Project yang disepakati, atau (b) telah melewati 14 (empat belas) hari kalender sejak masa pengujian tanpa adanya feedback, tanggapan, atau permintaan revisi dari pihak penerima jasa.

Hormat kami,

---

**Handian Permadi**

COO